



# CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Legge Regionale n. 15 del 04.08.2015

III DIREZIONE

Viabilità Metropolitana

## DECRETO INTERASSESSORIALE N. 159 DEL 10/06/2020

C.I.G. :

C.U.P. : B57H21006320002

**PROGETTO ESECUTIVO**

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. 119, 120, 109/a, 105, 129/a, 124d e 123.

**ALLEGATI :**

1. RELAZIONE TECNICA
2. ANALISI PREZZI
3. ELENCO PREZZI
4. COSTI SICUREZZA E ONERI PRESUNTI AZIENDALI
5. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
6. CALCOLO COSTI MANODOPERA
7. QUADRO TECNICO ECONOMICO
8. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E FASCICOLO DELL'OPERA
9. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
10. CRONOPROGRAMMA
11. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO

12. ELABORATI GRAFICI :

- TAV. 1 Tavola di inquadramento territoriale su base IGM;
- TAV. 2 Corografia scala 1:10.000;
- TAV. 3 Tavola interventi;
- TAV. 4 Particolari costruttivi;
- TAV. 5 Specifiche SS.PP. da stradario Città Metropolitana;

**ALLEGATO 7**

**QUADRO TECNICO ECONOMICO**

Messina, li 22/11/2021

(Aggiornato al prezzario 2022 il 01/02/2022)

**Progettisti :**

**Geom. Michele Quarto**

**Geom. Filadelfo Magno**

**Geom. Sergio Castorina**

Visto: IL R.U.P.

**Ing. Antonino SCIUTTERI**

Visti ed Approvazioni

Il RUP, Visto l'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. Approva il Progetto esecutivo in oggetto per l'importo di € 800.000,00.

**Parere n. 75 del 29/11/2021**

**IL RUP**

Ing. Antonino Sciutteri

Quadro economico

**QUADRO ECONOMICO**

<b>VOCE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
A)	<b>Importo Lavori</b>	
A1)	per lavori soggetti al ribasso d'asta	€ 596.200,00
A2)	per costi irriducibili per la sicurezza	€ 26.738,87
<b>Totale lavori</b>		<b>€ 622.938,87</b>
		→ <b>€ 622.938,87</b>
B)	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
B1)	Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113 Dec. Lgs 50/2016)	€ 12.458,78
B2)	per I. V. A. (22% di A4)	€ 137.046,55
B3)	per versamento ANAC	€ 375,00
B4)	per imprevisti ed arrotondamento	€ 7.180,80
B5)	per Oneri conferimento a Discarica compreso I.V.A.	€ 12.000,00
B6)	per eventuali Prove materiali extra Capitolato ed eventuali Indagini Geognostiche e Collaudi	€ 8.000,00
<b>Totale Somme a disposizione</b>		<b>€ 177.061,13</b>
		→ <b>€ 177.061,13</b>
<b>IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)</b>		<b>€ 800.000,00</b>