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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

S.P.168 Monti Nebrodi  (SpCat 1)

1 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in

01.01.01.1 ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in

1.1.1.1) presenza d'acqua con  tirante non  superiore a  20  cm,  inclusi la

rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque

calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni

inferiori  a  quelle  delle  voci  ...   dall'altra  fino  a  30  cm

attaccabili  da  idoneo  mezzo  di escavazione di adeguata potenza

non inferiore ai 45 kW

Muro su pali km. 32+200 20,00 4,000 1,000 80,00

SOMMANO m³ 80,00 4,16 332,80

2 trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle

01.02.05.1 discariche  del  Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla

1.2.5.1) discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo,

autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente

acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il

ritorno  a  vu ...  cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 –

1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

Muro su pali km. 32+200 voce n°1 80,00 53,900 4´312,00

SOMMANO m³ x km 4´312,00 0,53 2´285,36

3 Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di

04.01.01.1 pali,   micropali,   tiranti   etc.   accompagnati   ove   occorre   dalle

4.1.1.1) prescritte  autorizzazioni, compresi montaggi ed organizzazione di

cantieri con tutto  quanto occorre per rendere le apparecchiature

pronte alla lavorazione,  smontaggi e allontanamento a fine lavori. Da

applicare pe ... i di cui agli artt.: 4.1.2 - 4.1.6 - 4.1.12 - 4.1.13 - 4.2.1

- 4.3.1 - 4.4.1 - 4. 5.1 per trivella autocarrata - gommata

Muro su pali km. 32+200 1,00

SOMMANO corpo 1,00 2´950,83 2´950,83

4 Palo gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di

04.01.02.5 qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi  di rocce

4.1.2.5) compatte che richiedono l'uso dello scalpello; di lunghezza fino a 30

m. Sono compresi: la formazione degli accessi e dei piani di lavoro; il

tracciamento della palificata; ogni onere e magistero; ogni

attrezzatura   ine ... dinamiche, queste ultime a carico

dell’Amministrazione: - Formato da conglomerato cementizio C 20/

25. diametro di 800 mm

Muro su pali km. 32+200 *(par.ug.=2*11) 22,00 16,50 363,00

SOMMANO m 363,00 127,27 46´199,01

5 Sovrapprezzo ai  pali di  cui all'art. 4.1.2  per attraversamento di

04.01.03.1 banchi  di  roccia  compatta  che  richiedano  l'uso  dello  scalpello,

4.1.3.1) previo   esplicito   accertamento   della   direzione   dei   lavori,   da

applicarsi   al   solo   tratto   interessato  relativo   ai   sotto-elencati

diametri. diametro di 300 mm

Muro su pali km. 32+200 *(par.ug.=2*11) 22,00 1,50 33,00

SOMMANO m 33,00 30,62 1´010,46

6 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A

03.02.01.2 controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in

3.2.1.2) cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo

della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto

quanto altro occorre per  dare  il lavoro eseguito a perfetta regola

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina

A   R I P O R T A R E 52´778,46



Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52´778,46

d'arte, co ...  ed il conferimento in laboratorio per le prove dei

materiali. per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate

Muro su pali km. 32+200 *(par.ug.=2*11) 22,00 730,000 16´060,00

SOMMANO kg 16´060,00 1,86 29´871,60

7 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente

03.01.01.2 armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in

3.1.1.2) laboratorio  per le prove dei materiali,   la vibratura dei getti, la

lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni

altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro

eseguito a perfetta regola  ... ditivi, da computarsi ove necessari ed

escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione

con C 12/15

Muro su pali km. 32+200 20,00 3,000 0,100 6,00

SOMMANO m³ 6,00 128,18 769,08

8 Conglomerato  cementizio  per  strutture  in  cemento in  ambiente

03.01.04.2 fortemente aggressivo classe d’esposizione XA3, XD3, XS2, XS3,

3.1.4.2) (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida:

abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione

dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la

vibratura dei getti, la li ... utarsi ove necessari ed escluse le

casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione per lavori

stradali C35/45

Muro su pali km. 32+200 20,00 3,000 0,800 48,00

SOMMANO m³ 48,00 163,98 7´871,04

9 Conglomerato  cementizio  per  strutture  in  cemento in  ambiente

03.01.04.4 fortemente aggressivo classe d’esposizione XA3, XD3, XS2, XS3,

3.1.4.4) (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida:

abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione

dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la

vibratura dei getti, la li ... utarsi ove necessari ed escluse le

casseforme e le barre di armatura. per opere in elevazione per lavori

stradali C35/45

Muro su pali km. 32+200 *(larg.=(,4+,65)/2) 20,00 0,525 2,500 26,25

SOMMANO m³ 26,25 167,48 4´396,35

10 Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di

03.01.13.1 calcestruzzo preconfezionato. del tipo S4 - consistenza fluida:

3.1.13.1) abbassamento slump da 160 a 210 mm (Percentuale del 2% )

Quantità di cui alle voce 8 7871,04 7´871,04

Quantità di cui alle voce 9 4396,35 4´396,35

SOMMANO 12´267,39 0,02 245,35

11 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A

03.02.01.2 controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in

3.2.1.2) cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo

della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto

quanto altro occorre per  dare  il lavoro eseguito a perfetta regola

d'arte, co ...  ed il conferimento in laboratorio per le prove dei

materiali. per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate

Muro su pali km. 32+200 20,00 175,000 3´500,00

SOMMANO kg 3´500,00 1,86 6´510,00

12 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi

03.02.03 forma  e  dimensione,  escluse  le  strutture  intelaiate  in  cemento

3.2.3 armato  e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina

A   R I P O R T A R E 102´441,88
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 102´441,88

di  lamiera  monolitica  d’acciaio  rinforzati,  di  idoneo  spessore,

compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e

tendito ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per

la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

Muro su pali km. 32+200 2,00 20,00 0,800 32,00

2,00 3,00 0,800 4,80

2,00 20,00 2,500 100,00

(lung.=(,4+,65)/2) 2,00 0,53 2,500 2,65

SOMMANO m² 139,45 23,91 3´334,25

13 Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti eseguiti  con mezzo

06.03.06 meccanico a qualsiasi profondità o altezza e di qualunque spessore

6.3.6 con pietrame calcareo, lavico o arenario o ciottoli di pezzatura non

inferiore a 20 cm, provenienti da siti posti a distanza massima di 5

km  dal  luogo  d'impiego,  con  eventuale   regolarizzazione  finale

effettuata a mano.

Muro su pali km. 32+200 20,00 0,500 2,000 20,00

SOMMANO m³ 20,00 33,38 667,60

14 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue

01.05.05 dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere

1.5.5 consimili,   con   idonee   materie   provenienti,   a   cura   e   spese

dell'impresa, da cave regolarmente autorizzate e site a distanza non

superiore ai 5 km dal cantiere, accettate dalla D.L., compreso il

trasporto  delle   ... delle scarpate, ed  ogni altro onere per dare il

rilevato compiuto a regola d'arte.  - per ogni m³ di rilevato assestato

Muro su pali km. 32+200 26,00 2,800 2,000 145,60

SOMMANO m³ 145,60 19,71 2´869,78

15 Fondazione  stradale  eseguita  con  misto  granulometrico  avente

06.01.02.1 dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante

6.1.2.1) a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075

mm compreso  tra  il  4%  ed il 10%,  granulometria ben assortita,

esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento

per il raggiungimento del ...  a spessore finito dopo costipamento e

per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade in ambito

extraurbano

Muro su pali km. 32+200 28,00 3,500 0,300 29,40

SOMMANO m³ 29,40 28,04 824,38

16 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da

06.01.01.1 materiali rispondenti alle  norme  CNR-UNI  10006,  inclusi  tutti  i

6.1.1.1) magisteri   occorrenti  per  portarlo  all'umidità  ottima,  nonché  il

costipamento  fino  a  raggiungere  il  95%  della  densità  AASHO

modificata,  compreso  altresì  ogni  altro  onere  per  dare  il  lavoro

completo  ... te. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per

distanza dalle cave fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano

Muro su pali km. 32+200 30,00 4,000 0,100 12,00

SOMMANO m³ 12,00 23,13 277,56

17 Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e

06.03.07 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore

6.3.7 distanza  dovrà  essere  certificata  dalla  D.L.  che  dovrà  inoltre

dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore.  - per ogni

m³ e per ogni km

Muro su pali km. 32+200 quantità di cui alle voci 12-13-14-15 *

(lung.=20+145,60+29,4+12) 207,00 49,000 10´143,00

SOMMANO m³ x km 10´143,00 0,53 5´375,79

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina

A   R I P O R T A R E 115´791,24
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 115´791,24

18 Conglomerato  cementizio  per  strutture  in  cemento armato in

03.01.02.5 ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente

3.1.2.5) umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 );

classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida: abbassamento

(slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il

conferimento in laboratorio per le p ...  e le barre di armatura. Per

opere in fondazione per lavori stradali: per opere in fondazione per

lavori stradali C25/30

Rinforzo e collegamento muro km.10+000 14,00 1,600 0,250 5,60

SOMMANO m³ 5,60 143,74 804,94

19 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi

03.02.02 forma  e  dimensione  escluse  le  strutture  speciali,   comprese  le

3.2.2 armature di sostegno e di controventatura, compreso  altresì ogni

onere per la chiodatura, il disarmo, la pulitura, l'accatastamento del

materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate per la superficie

dei casseri a contatto dei conglomerati.

Rinforzo e collegamento muro km.10+000 14,00 0,250 3,50

SOMMANO m² 3,50 31,38 109,83

20 Fornitura  e  collocazione  di  rete  d’acciaio  elettrosaldata  a  fili

03.02.04 nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in

3.2.4 stabilimento,   con   diametro   non   superiore   a   8   mm,   di

caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le

saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura,

legature  d ... azione dei provini ed il conferimento in laboratorio per

le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia.

Rinforzo e collegamento muro km.10+000 14,00 1,500 4,070 85,47

S.P.168 lavori al km. 23+650 posa gabbionata 68,00 1,200 4,070 332,11

SOMMANO Kg 417,58 2,50 1´043,95

21 Muratura ordinaria in pietrame calcareo o lavico con malta avente le

21.02.01 caratteristiche di resistenza previste in progetto nel rispetto del D.M.

21.2.1 17/01/2018,  entro  o  fuori  terra,  di  qualunque  spessore  e  forma,

compresi  i  magisteri  di  ammorsatura,  spigoli,  riseghe,  eventuale

configurazione a scarpa, il taglio per la formazione degli squarci negli

... ocazione di infissi di qualsiasi dimensione e quanto altro occorre

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.

Ripristino muro in pietrame km.10+000 *(larg.=(,60+1,1)/2) 14,00 0,850 2,450 29,16

Spalletta sul muro in pietrame km.10+000 fino al tombino 40,00 0,300 0,300 3,60

SOMMANO m³ 32,76 327,92 10´742,66

22 Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito

06.05.03 da rete metallica zincata a doppia torsione a maglia  esagonale cm

6.5.3 8x10, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3

per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze

sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm²

e  allungamento min ... amenti temporanei della massa rocciosa in

demolizione e realizzazione di fori.Computato a metro cubo di roccia

demolita.

Ripristino barriera paramassi km. 21+100 60,00 2,000 120,00

SOMMANO m² 120,00 11,26 1´351,20

23 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A

03.02.01.2 controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in

3.2.1.2) cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo

della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto

quanto altro occorre per  dare  il lavoro eseguito a perfetta regola

d'arte, co ...  ed il conferimento in laboratorio per le prove dei

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina

A   R I P O R T A R E 129´843,82
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R I P O R T O 129´843,82

materiali. per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate

Ripristino barriera paramassi km. 21+100 3,00 60,00 1,208 217,44

SOMMANO kg 217,44 1,86 404,44

24 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2   a

07.01.03 qualsiasi   altezza   o    profondità   comprese   opere   provvisionali

7.1.3 occorrenti,  opere  murarie,  la  stesa  di  antiruggine  nelle  parti  da

murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta

regola d’arte.

Ripristino barriera paramassi km. 21+100 3,00 60,00 1,208 217,44

SOMMANO kg 217,44 2,42 526,20

25 Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di

01.04.04 qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata,

1.4.4 eseguito  con  idonee  macchine  in  modo  da  lasciare  integra  la

pavimentazione   circostante   dopo   l'esecuzione   dello   scavo   e

compreso  ogni  onere  e  magistero  per  dare  l'opera  eseguita  a

perfetta regola d'arte.  - per ogni m di taglio effettuato

Cunetta a valle km. 8+500 60,00 60,00

Cunetta a monte km. 8+500 70,00 70,00

Cunetta a valle km. 8+600 145,00 145,00

Cunetta a monte km. 10+000 84,00 84,00

Cunetta a valle km. 21+950 150,00 150,00

Riallineamento cunetta a monte km. 24+250 100,00 100,00

Cunetta a monte km. 27+250 120,00 120,00

Riallineamento cunetta a monte km. 27+250 35,00 35,00

Cunetta a monte km. 36+360 190,00 190,00

SOMMANO m 954,00 3,62 3´453,48

26 Demolizione  parziale  o  totale,  per  lavori  stradali  e  simili,  da

01.03.04 eseguirsi con qualsiasi  mezzo, escluso le mine, di manufatti in

1.3.4 muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la

specie, compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche con l'uso

continuo di punta di acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti, il

tiro in alto, i ... iale di risulta ed  il  trasporto  a  rilevato  o  a  rinterro

nell'ambito  del  cantiere, compreso il ritorno a vuoto.

Per condotta drenante Km.23+650 demolizione muro *(larg.=(0,50+

,7)/2) 68,00 0,600 1,000 40,80

Fondazione 68,00 1,100 0,500 37,40

SOMMANO m³ 78,20 17,95 1´403,69

27 Scavo  a  sezione  obbligata,  per  qualsiasi  finalità,  per  lavori  da

01.01.05.1 eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino

1.1.5.1) alla  profondità di  2,00  m  dal  piano  di  sbancamento o,  in

mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione

uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non

superiore a 20 cm, alberi ...   dall'altra  fino  a  30  cm  attaccabili  da

idoneo  mezzo  di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45

kW

Riallineamento cunetta a monte km. 8+500 70,00 0,700 0,100 4,90

Cunetta a valle km. 8+500 60,00 1,000 0,450 27,00

Cunetta a valle km. 8+600 145,00 1,000 0,450 65,25

Cunetta a monte km. 10+000 84,00 1,000 0,450 37,80

Cunetta km.21+950 150,00 1,000 0,450 67,50

Per cunetta davanti gabbionata fino al pozzetto Km. 23+650 68,00 0,700 0,450 21,42

Per condotta drenante Km.23+650 fino al pozzetto *(larg.=(,6+,30)/

2)*(H/peso=(3,0+2)/2) 68,00 0,450 2,500 76,50

Per condotta drenante Km.23+900 fino al pozzetto *(larg.=(,6+,30)/

2)*(H/peso=(1,700+1,5)/2) 70,00 0,450 1,600 50,40

Per condotta drenante Km.24+250 fino al pozzetto *(larg.=(,6+,30)/

2)*(H/peso=(3,55+2)/2) 71,00 0,450 2,775 88,66

Riallineamento cunetta a monte km. 24+250 100,00 0,700 0,100 7,00

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina

A   R I P O R T A R E 446,43 135´631,63
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R I P O R T O 446,43 135´631,63

Cunetta km.27+250 120,00 1,000 0,450 54,00

Riallineamento cunetta a monte km. 27+250 35,00 0,700 0,100 2,45

Cunetta km.36+360 190,00 1,000 0,450 85,50

SOMMANO m³ 588,38 4,99 2´936,02

28 Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di

01.02.02 scavo  eseguito  a  profondità  maggiore  di  2,00  m  dal  piano  di

1.2.2 sbancamento  o, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, e per ogni

metro e/o frazione di metro di maggiore profondità.  - per ogni m³

10% del relativo prezzo (Percentuale del 10% )

Per condotta drenante Km.23+650 fino al pozzetto *(larg.=(,6+,50)/

2)*(H/peso=1/2) 68,00 0,550 0,500 18,70

Per condotta drenante Km.24+250 fino al pozzetto *(larg.=(,6+,47)/

2)*(H/peso=1,55/2) 71,00 0,535 0,775 29,44

SOMMANO 48,14 0,50 24,07

29 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5,

01.02.04 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi,

1.2.4 accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a

strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i

movimenti dei materiali per quanto sopra,  sia con mezzi meccanici

che manuali - per ogni m³ di materiale costipato

Per condotta drenante Km.23+650 fino al pozzetto *(larg.=(,6+,30)/

2)*(H/peso=(3,0+2)/2) 68,00 0,450 2,500 76,50

Per condotta drenante Km.23+900 fino al pozzetto *(larg.=(,6+,30)/

2)*(H/peso=(1,700+1,5)/2) 70,00 0,450 1,600 50,40

Per condotta drenante Km.24+250 fino al pozzetto *(larg.=(,6+,30)/

2)*(H/peso=(3,55+2)/2) 71,00 0,450 2,775 88,66

SOMMANO m³ 215,56 3,87 834,22

30 trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle

01.02.05.1 discariche  del  Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla

1.2.5.1) discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo,

autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente

acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il

ritorno  a  vu ...  cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 –

1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 -1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

Quantità di cui alle voce 26 e 27

Riallineamento cunetta a monte km. 8+500 4,90 30,200 147,98

Cunetta a valle km. 8+500 27,00 30,200 815,40

Cunetta a valle km. 8+600 65,25 30,300 1´977,08

Cunetta km.10+000 37,80 31,700 1´198,26

Cunetta km.21+950 67,50 41,750 2´818,13

Lavori km. 23+650 demolizione e scavo per cunetta *(lung.=78,2+

21,42) 99,62 45,350 4´517,77

Riallineamento cunetta a monte km. 24+250 7,00 44,950 314,65

Cunetta km.27+250 54,00 47,950 2´589,30

Riallineamento cunetta a monte km. 27+250 2,45 47,950 117,48

Cunetta km.36+360 85,50 57,060 4´878,63

Quantità di cui alla voce 50 *(lung.=221*3/100) 6,63 40,000 265,20

SOMMANO m³ x km 19´639,88 0,53 10´409,14

31 Fornitura  e  posa  in  opera  di  geocomposito  con  funzione  di

19.05.06 drenaggio, filtrazione delle acque, separazione, posto a contatto con

19.5.6 opere rigide, come muri di contenimento, per le applicazioni come

previsto dalle norme EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252,

EN  13253,  EN  13254,   EN  13255,  EN  13257,  EN  13265.  Il

geocomposito  sarà  costituito   ... o in opera a perfetta regola d'arte,

compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni.  - per m² di

superficie coperta

S.P.168 lavori al km. 23+650 drenaggio sotto gabbionata 68,00 2,000 136,00

Per condotta drenante Km.23+900 fino al pozzetto 70,00 1,000 70,00

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina

A   R I P O R T A R E 206,00 149´835,08



Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 206,00 149´835,08

Per condotta drenante Km.24+250 fino al pozzetto 71,00 2,000 142,00

SOMMANO m² 348,00 11,71 4´075,08

32 Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio in barre o in rotoli in

19.10.1.4 polietilene  ad  alta  densità  microfessurati  per  la  captazione  ed

19.10.1.4).4) evacuazione di acqua presente nel sottosuolo, e per la captazione ed

evacuazione del percolato in discarica, il tubo sarà costituito da due

strutture distinte e solidali, di cui la parte esterna corrugata in modo

da c ...  captazione non inferiore a 31 cm²/m, la resistenza allo

schiacciamento (EN 50086 –2 - per un diametro esterno di 200 mm

S.P.168 lavori al km. 23+650 drenaggio sotto gabbionata 68,00 68,00

Per condotta drenante Km.23+900 fino al pozzetto 70,00 70,00

Per condotta drenante Km.24+250 fino al pozzetto 71,00 71,00

SOMMANO m 209,00 18,72 3´912,48

33 Conglomerato cementizio vibrato per copertine, soglie  cantonali,

03.01.05 cunette,  rivestimenti canali e  fossi  di  guardia,  per  spessori  non

3.1.5 superiori  a  20  cm,  classe  di  consistenza S3  -  consistenza semi

fluida: abbassamento (slump)  da 100  a 150  mm  ed inerti i cui

elementi abbiano la massima dimensione di  31,5 mm, escluse le

casseforme e le barre  ... d ogni altro onere occorrente per dare il

lavoro eseguito a perfetta regola d'arte:   - per lavori stradali con C 16/

20.

Riallineamento cunetta a monte km. 8+500 70,00 0,700 0,100 4,90

Riallineamento cunetta a monte km. 24+250 100,00 0,700 0,100 7,00

Riallineamento cunetta a monte km. 27+250 35,00 0,700 0,100 2,45

SOMMANO m³ 14,35 179,73 2´579,13

34 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente

03.01.01.1 armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in

3.1.1.1) laboratorio  per le prove dei materiali,   la vibratura dei getti, la

lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni

altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro

eseguito a perfetta regola  ... dditivi, da computarsi ove necessari ed

escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione

con C 8/10

Cunetta a valle km. 8+500 60,00 1,000 0,100 6,00

Cunetta a valle km. 8+600 145,00 1,000 0,100 14,50

Cunetta a monte km. 10+000 84,00 1,000 0,100 8,40

Cunetta km.21+950 150,00 1,000 0,100 15,00

Per cunetta davanti gabbionata fino al pozzetto Km. 23+650 68,00 1,000 0,100 6,80

Cunetta km.27+250 120,00 1,000 0,100 12,00

Cunetta km.36+360 190,00 1,000 0,100 19,00

SOMMANO m³ 81,70 121,67 9´940,44

35 Conglomerato  cementizio  per  strutture  in  cemento armato in

03.01.02.5 ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente

3.1.2.5) umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 );

classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida: abbassamento

(slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il

conferimento in laboratorio per le p ...  e le barre di armatura. Per

opere in fondazione per lavori stradali: per opere in fondazione per

lavori stradali C25/30

Rialzo spallette cunettone sotto SP km. 7+400 70,00 0,200 0,200 2,80

Cunetta a valle km. 8+500 *(H/peso=(0,35+0,25)/2) 60,00 1,000 0,300 18,00

Cunetta a valle km. 8+600 *(H/peso=(0,35+0,25)/2) 145,00 1,000 0,300 43,50

Cunetta km.10+000 *(H/peso=(,35+0,25)/2) 84,00 1,000 0,300 25,20

Cunetta km.21+950 *(H/peso=(,35+0,25)/2) 150,00 1,000 0,300 45,00

Per gabbionata a monte Km. 23+650 68,00 1,200 0,250 20,40

Cunetta davanti gabbionata fino al pozzetto Km. 23+650 *(H/

peso=(,35+,25)/2) 68,00 1,000 0,300 20,40

Cunetta km.27+250 *(H/peso=(0,35+,25)/2) 120,00 1,000 0,300 36,00

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina

A   R I P O R T A R E 211,30 170´342,21



Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 211,30 170´342,21

Cunetta km.36+360 *(H/peso=(,25+,35)/2) 190,00 1,000 0,300 57,00

SOMMANO m³ 268,30 143,74 38´565,44

36 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi

03.02.03 forma  e  dimensione,  escluse  le  strutture  intelaiate  in  cemento

3.2.3 armato  e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli

di  lamiera  monolitica  d’acciaio  rinforzati,  di  idoneo  spessore,

compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e

tendito ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per

la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

Rialzo spallette cunettone sotto SP km. 7+400 2,00 70,00 0,200 28,00

Cunetta a valle km. 8+500 2,00 60,00 0,300 36,00

60,00 0,350 21,00

Cunetta a valle km. 8+600 2,00 145,00 0,300 87,00

145,00 0,350 50,75

Cunetta km.10+000 2,00 84,00 0,300 50,40

84,00 0,350 29,40

Cunetta km.21+950 2,00 150,00 0,300 90,00

150,00 0,350 52,50

Massetto gabbionata al km.23+650 68,00 0,250 17,00

Cunetta km.27+250 2,00 120,00 0,300 72,00

120,00 0,350 42,00

Cunetta km.36+360 2,00 40,00 0,300 24,00

40,00 0,350 14,00

Cunetta km.36+360 2,00 150,00 0,300 90,00

150,00 0,350 52,50

SOMMANO m² 756,55 23,91 18´089,11

37 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A

03.02.01.2 controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in

3.2.1.2) cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo

della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto

quanto altro occorre per  dare  il lavoro eseguito a perfetta regola

d'arte, co ...  ed il conferimento in laboratorio per le prove dei

materiali. per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate

Rialzo spallette cunettone sotto SP km. 7+400 *(par.ug.=2,00*70) 140,00 0,30 0,888 37,30

2,00 70,00 0,617 86,38

Cunetta a valle km. 8+500 *(lung.=60*1,06) 6,00 63,60 0,888 338,86

(par.ug.=60*4) 240,00 2,50 0,617 370,20

Cunetta a valle km. 8+600 *(lung.=145*1,06) 6,00 153,70 0,888 818,91

(par.ug.=145*4) 580,00 2,50 0,617 894,65

Cunetta km.10+000 6,00 89,00 0,888 474,19

(par.ug.=84*4) 336,00 2,50 0,617 518,28

Cunetta km.21+950 6,00 169,00 0,888 900,43

(par.ug.=150*4) 600,00 2,50 0,617 925,50

Cunetta km.23+650 *(lung.=1,06*68) 6,00 72,08 0,888 384,04

(par.ug.=68*4) 272,00 2,50 0,617 419,56

Cunetta km.27+250 *(lung.=120*1,06) 6,00 127,20 0,888 677,72

(par.ug.=120*4) 480,00 2,50 0,617 740,40

Cunetta km.36+360 6,00 43,00 0,888 229,10

(par.ug.=40*4) 160,00 2,50 0,617 246,80

Cunetta km.36+360 6,00 169,00 0,888 900,43

(par.ug.=150*4) 600,00 2,50 0,617 925,50

SOMMANO kg 9´888,25 1,86 18´392,15

38 Muratura ordinaria in pietrame calcareo o lavico con malta avente le

21.02.01 caratteristiche di resistenza previste in progetto nel rispetto del D.M.

21.2.1 17/01/2018,  entro  o  fuori  terra,  di  qualunque  spessore  e  forma,

compresi  i  magisteri  di  ammorsatura,  spigoli,  riseghe,  eventuale

configurazione a scarpa, il taglio per la formazione degli squarci negli

... ocazione di infissi di qualsiasi dimensione e quanto altro occorre

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.

Cunetta a valle km. 8+500 60,00 0,300 0,300 5,40

Cunetta a valle km. 8+600 145,00 0,300 0,300 13,05

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina

A   R I P O R T A R E 18,45 245´388,91



Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18,45 245´388,91

Cunetta km.10+000 84,00 0,300 0,300 7,56

Cunetta km.21+950 150,00 0,300 0,300 13,50

Cunetta davanti gabbionata fino al pozzetto Km. 23+650 *

(larg.=(,30+,35)/2) 68,00 0,325 0,300 6,63

Per condotta drenante Km.23+650 fino al pozzetto 0,50 0,500 2,000 0,50

Per condotta drenante Km.23+900 fino al pozzetto 0,50 0,500 1,800 0,45

Per condotta drenante Km.24+250 fino al pozzetto 0,50 0,500 2,000 0,50

Cunetta km.27+250 120,00 0,300 0,300 10,80

Cunetta km.36+360 *(larg.=(0,300+0,4)/2) 40,00 0,350 0,500 7,00

Cunetta km.36+360 150,00 0,300 0,300 13,50

Km. 23+900 ripristino muro in piatrame a valle della SP all'uscita dal

tombino 1,20 3,000 0,600 2,16

2,00 0,50 0,500 3,500 1,75

3,00 0,500 0,400 0,60

SOMMANO m³ 83,40 327,92 27´348,53

39 Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per opere di

06.03.01 sostegno,  sistemazioni  fluviali,  sistemi  di  controllo dell’erosione,

6.3.1 barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico  posti in

opera a filari semplici e sovrapposti, marcati CE in accordo con la

direttiva europea   89/106/CE   e realizzati in accordo con le "Linee

Guida per la ...  occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte,

ed escluso il pietrame di riempimento, da computarsi a parte.

S.P.168 lavori al km. 23+650 posa gabbionata 34,00 18,000 612,00

SOMMANO kg 612,00 8,32 5´091,84

40 Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o

06.03.05 ciottoli di adeguate  dimensioni, provenienti da siti posti a distanza

6.3.5 massima di 5 km dal luogo d'impiego, aventi peso  specifico non

inferiore  a  20  N/m³  e  di  natura  non  geliva  per  riempimento di

gabbioni metallici e  materassi metallici da effettuarsi con mezzo

meccanico   e   ... mento  o  la  deviazione dell'acqua e  compreso

quanto  altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

S.P.168 lavori al km. 23+650 posa gabbionata 34,00 2,00 1,000 1,000 68,00

SOMMANO m³ 68,00 44,88 3´051,84

41 Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e

06.03.07 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore

6.3.7 distanza  dovrà  essere  certificata  dalla  D.L.  che  dovrà  inoltre

dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore.  - per ogni

m³ e per ogni km

S.P.168 LAVORI AL KM.23+650 gabbionata

cava in S.Agata Militello, quantità di cui al n° 40 68,00 40,350 2´743,80

SOMMANO m³ x km 2´743,80 0,53 1´454,21

42 Sarcitura di lesioni di larghezza da 2 a 7 cm, in muratura di qualsiasi

21.02.05 tipo, compresi il taglio a coda di rondine, la suggellatura con rottami

21.2.5 di mattone e scaglie di pietra dura e malta di cemento nonché ogni

altro onere e magistero.

Km. 23+900 muro in pietrame a valle *(lung.=1,5+1,50+1) 4,00 4,00

SOMMANO m 4,00 9,88 39,52

43 Sarcitura di lesioni in muratura di qualsiasi tipo con catenelle di

21.02.06 mattoni a una testa in profondità e a due teste di larghezza, eseguita

21.2.6 con   malta   tixotropica,   fibrorinforzata   antiritiro   e   leggermente

espansiva compresa la demolizione della muratura per creare la sede

dei mattoni ed ogni altro onere e magistero.

Km. 23+900 muro in pietrame e tombino a valle 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 39,86 398,60

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina

A   R I P O R T A R E 282´773,45



Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 282´773,45

44 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate

06.05.01.1 CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di

6.5.1.1) prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da

installare  su  corpo   stradale  in  rilevato  od  in  scavo,  a  profilo

metallico a lame in acciaio di qualità S235-S235-S355JR secondo le

UNI-EN 10025 zi ... pia onda ed elementi  complementari, come da

documento certificante l’effettuazione delle prove previste dalle

normative

Cunetta a valle km. 8+500 50,00 50,00

Cunetta a valle km. 8+600 112,00 112,00

Km.11+300 100,00 100,00

Km.14+600 100,00 100,00

Km.14+800 150,00 150,00

Km.15+150 60,00 60,00

Km. 15+300 50,00 50,00

Km.16+650 50,00 50,00

Km.17+450 50,00 50,00

Km.17+750 50,00 50,00

Km.17+900 100,00 100,00

Km. 18+850 50,00 50,00

Km.23+200 100,00 100,00

Km.29+900 100,00 100,00

Km.32+200 50,00 50,00

Km.35+400 50,00 50,00

Km.36+100 30,00 30,00

Km.36+300 50,00 50,00

Km. 36+400 20,00 20,00

Km. 36+600 20,00 20,00

Km. 36+800 10,00 10,00

Km. 37+150 30,00 30,00

Km. 37+300 40,00 40,00

Km. 37+350 40,00 40,00

Km. 37+850 40,00 40,00

Km. 37+950 30,00 30,00

SOMMANO m 1´532,00 50,14 76´814,48

45 Smonto di vecchia barriera di sicurezza  che risulti danneggiata o non

A.P.1 rispondente alle norme vigenti Tale operazione comprende lo smonto

dei singoli elementi e dei montanti verticali, anche con l'impiego di

martello pneumatico, il deposito sul bordo della strada, il successivo

carico su autocarro ed il trasporto a discarica o ad impianto di

riciclaggio o ad altra area indicata dalla direzione lavori.

Cunetta a valle km. 8+500 42,00 42,00

Km. 18+700 20,00 20,00

Km. 23+200 100,00 100,00

SOMMANO ml 162,00 6,04 978,48

46 Sistemazione ed allineamento di  barriera metallica di sicurezza  in

A.P.2 acciaio zincato, rette o curve, già collocate in precedenza sulla sede

stradale, mediante smontaggio ed eventuale rialzo delle fasce

metalliche, rimontaggio dei sostegni verticali con battibalo, il

ripristino dei catadriotti mancanti Nel prezzo è compresa la

bullonatura ed è compensato ogni ... a piè d'opera di paletti

danneggiati o di altezza non regolamentare, nonchè dei catadriotti che

verranno pagati a parte.

Cunetta a valle km. 8+600 33,00 33,00

Km. 10+000 20,00 20,00

Km. 21+950 150,00 150,00

Km. 23+200 198,00 198,00

Km. 26+900 50,00 50,00

Km. 27+250 50,00 50,00

SOMMANO ml 501,00 15,60 7´815,60

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina

A   R I P O R T A R E 368´382,01



Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 368´382,01

47 Fornitura  e montaggio di elementi aggiuntivi alle barriere di

A.P.3 sicurezza esistenti, quali paletto di sostegno in acciaio zincato con

profilo a C, o altra sezione adeguata alla barriera da sistemare,  e/o

distanziatore con le caratteristiche geometriche e prestazionali di cui

alle Norme che regolano la materia (Codice della Strada)

130,00 19,000 2´470,00

SOMMANO kg 2´470,00 2,89 7´138,30

48 Fornitura  e montaggio di elementi aggiuntivi alle barriere di

A.P.4 sicurezza esistenti, quali terminali a palma, terminali tubolare,

elementi di raccordo tra fasce di classe e tipologia diverse,

comprensiva della bulloneria necessaria ed aventi le caratteristiche

previste dal vigente Codice della Strada, da contabilizzare soltanto in

caso di installazione di solo terminale o su brevi tratti di barriere fino

alla lunghezza max di ml. 10,00.

SP 168 6,00 8,000 48,00

SOMMANO kg 48,00 5,92 284,16

49 Scarificazione   a   freddo   di   pavimentazione   in   conglomerato

01.04.01.2 bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e

1.4.1.2) ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in

cumuli  dei  materiali  di   risulta,  l'onere  della  spazzolatura  del

lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il

trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito extraurbano - per

ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi

Dal km. 8+400 al km. 8+700 2,00 6,50 1,000 13,00

Dal km. 8+900 al km. 9+000 2,00 6,50 1,000 13,00

Dal km. 10+750 al km. 10+950 2,00 6,50 1,000 13,00

Al km. 9+500 2,00 6,50 1,000 13,00

Dal km. 16+900 al km. 17+000 2,00 6,50 1,000 13,00

Dal km. 17+900 al km. 18+000 2,00 6,50 1,000 13,00

Al km. 18+500 2,00 6,50 1,000 13,00

Dal km. 19+450 al km. 19+600 2,00 6,50 1,000 13,00

Al km. 23+650 2,00 6,50 1,000 13,00

Al km. 23+900 2,00 6,50 1,000 13,00

Al km. 24+250 2,00 6,50 1,000 13,00

Al km. 25+200 2,00 6,50 1,000 13,00

Al km. 26+250 2,00 6,50 1,000 13,00

Al km. 26+500 2,00 6,50 1,000 13,00

Al km. 27+250 2,00 6,50 1,000 13,00

Dal km. 28+700 al km. 28+950 2,00 6,50 1,000 13,00

Al km. 32+200 2,00 6,50 1,000 13,00

SOMMANO m² 221,00 3,35 740,35

50 Scarificazione   a   freddo   di   pavimentazione   in   conglomerato

01.04.01.1 bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e

1.4.1.1) ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in

cumuli  dei  materiali  di   risulta,  l'onere  della  spazzolatura  del

lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il

trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni

m² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi

Abitato di capizzi 300,00 5,500 1´650,00

SOMMANO m² 1´650,00 4,29 7´078,50

51 Scarificazione   a   freddo   di   pavimentazione   in   conglomerato

01.04.02.1 bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e

1.4.2.1) ruvida l'intera superficie scarificata, per spessori maggiori ai primi 3

cm incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta,

l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del

carico, esc ... fiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni

m² e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi 3 cm

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 383´623,32

Abitato di capizzi 300,00 5,500 1,000 1´650,00

SOMMANO m² 1´650,00 1,17 1´930,50

52 trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle

01.02.05.2 discariche  del  Comune  in  cui  si  eseguono  i  lavori  o  alla

1.2.5.2) discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo,

autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente

acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il

ritorno  a  vu ... demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 –

1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano

Quantità di cui alla voce 51 *(lung.=1650*3/100) 49,50 60,000 2´970,00

Quantità di cui alla voce 52 *(lung.=1650/100) 16,50 60,000 990,00

SOMMANO m³ x km 3´960,00 0,63 2´494,80

53 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento

06.01.05.1 (binder), di pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di

6.1.5.1) categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano

(strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in

centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso

tra -1,2 e + 1,2) e aggreg ... %  di quella determinata nello studio

Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni

cm di spessore

Al km. 23+650 20,00 6,500 6,000 780,00

Al km. 23+900 15,00 4,000 6,000 360,00

Al km. 24+250 25,00 5,000 6,000 750,00

Al km. 26+250 30,00 3,000 6,000 540,00

Al km. 26+500 10,00 5,000 5,000 250,00

Al km. 26+900 50,00 6,000 5,000 1´500,00

Al km. 27+250 40,00 6,500 6,000 1´560,00

Al km. 32+200 30,00 4,000 10,000 1´200,00

Risagomature tratti vari 5,00 15,00 5,000 6,000 2´250,00

SOMMANO m²/cm 9´190,00 1,71 15´714,90

54 Conglomerato    bituminoso    chiuso    per    strato    di    usura    di

06.01.06.1 pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A,

6.1.6.1) B, C, D  e  F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di

categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con

bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e +

1,2) e aggregat ... 7% di quella determinata nello studio Marshall. per

strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore

Dal km. 8+400 al km. 8+700 326,00 6,500 4,000 8´476,00

Dal km. 8+900 al km. 9+000 100,00 6,500 4,000 2´600,00

Al km. 9+500 100,00 6,500 4,000 2´600,00

Dal km. 10+750 al km. 10+950 200,00 6,500 4,000 5´200,00

Dal km. 16+900 al km. 17+000 80,00 6,500 4,000 2´080,00

Dal km. 17+900 al km. 18+000 100,00 6,500 4,000 2´600,00

Al km. 18+500 70,00 6,500 4,000 1´820,00

Dal km. 19+450 al km. 19+600 150,00 6,500 4,000 3´900,00

Al km. 23+650 100,00 6,500 4,000 2´600,00

Al km. 23+900 150,00 6,500 4,000 3´900,00

Al km. 24+250 200,00 6,500 4,000 5´200,00

Al km. 25+200 50,00 6,500 4,000 1´300,00

Al km. 26+250 70,00 6,500 4,000 1´820,00

Al km. 26+500 130,00 6,500 4,000 3´380,00

Al km. 27+250 150,00 6,500 4,000 3´900,00

Dal km. 28+700 al km. 28+950 270,00 6,500 4,000 7´020,00

Al km. 32+200 50,00 6,500 4,000 1´300,00

SOMMANO m²/cm 59´696,00 2,19 130´734,24

55 Conglomerato    bituminoso    chiuso    per    strato    di    usura    di

06.01.06.2 pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A,

6.1.6.2) B, C, D  e  F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina
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R I P O R T O 534´497,76

categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con

bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e +

1,2) e aggregat ...  al 97% di quella determinata nello studio Marshall.

per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore

Abitato di Capizzi 300,00 5,500 3,000 4´950,00

SOMMANO m²/cm 4´950,00 2,37 11´731,50

56 Esecuzione  di  strisce  longitudinali  della  larghezza  di  12  cm,

06.06.22 mediante vernice  rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice

6.6.22 spartitraffico   non   rifrangente   di   grande    resistenza    all’usura,

compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e

secondo le prescrizioni regolamentari.

Dal Km. 7+000 al km 38+000 1,00 31000,00 31´000,00

Dal km. 8+400 al km. 8+700 2,00 326,00 652,00

Dal km. 8+900 al km. 9+900 2,00 100,00 200,00

Al km. 9+500 2,00 100,00 200,00

Dal km. 10+750 al km. 10+950 2,00 200,00 400,00

Dal km. 16+900 al km. 17+000 2,00 80,00 160,00

Dal km. 17+900 al km. 18+000 2,00 100,00 200,00

Al km. 18+500 2,00 70,00 140,00

Dal km. 19+450 al km. 19+600 2,00 150,00 300,00

Al km. 23+650 2,00 100,00 200,00

Al km. 23+900 2,00 150,00 300,00

Al km. 24+250 2,00 200,00 400,00

Al km. 25+200 2,00 50,00 100,00

Al km. 26+250 2,00 70,00 140,00

Al km. 26+500 2,00 130,00 260,00

Al km. 27+250 2,00 150,00 300,00

Dal km. 28+700 al km. 28+950 2,00 270,00 540,00

Al km. 32+200 2,00 50,00 100,00

SOMMANO m 35´592,00 1,14 40´574,88

57 Esecuzione di strisce longitudinali mediante vernice rifrangente con

A.P.9 le caratteristiche di cui all'art.06.06.22 del Prezziario 2013 della

Regione Siciliana,per ogni centimetro in più di larghezza

Dal km. 8 al km. 8+700 *(par.ug.=2,00*3) 6,00 600,00 3´600,00

Dal km. 8+900 al km. 9+000 *(par.ug.=2*3) 6,00 100,00 600,00

Dal km. 10+750 al km. 10+950 *(par.ug.=2*3) 6,00 200,00 1´200,00

Al km. 9+500 *(par.ug.=2*3) 6,00 100,00 600,00

Dal km. 16+900 al km. 17+000 *(par.ug.=2*3) 6,00 100,00 600,00

Dal km. 17+900 al km. 18+000 *(par.ug.=2*3) 6,00 100,00 600,00

Al km. 18+500 *(par.ug.=2*3) 6,00 70,00 420,00

Dal km. 19+450 al km. 19+600 *(par.ug.=2*3) 6,00 150,00 900,00

Al km. 23+650 *(par.ug.=2*3) 6,00 100,00 600,00

Al km. 23+900 *(par.ug.=2*3) 6,00 150,00 900,00

Al km. 24+250 *(par.ug.=2*3) 6,00 200,00 1´200,00

Al km. 25+200 *(par.ug.=2*3) 6,00 50,00 300,00

Al km. 26+250 *(par.ug.=2*3) 6,00 70,00 420,00

Al km. 26+500 *(par.ug.=2*3) 6,00 130,00 780,00

Al km. 27+250 *(par.ug.=2*3) 6,00 150,00 900,00

Al km. 28+100 *(par.ug.=2*3) 6,00 100,00 600,00

Dal km. 28+700 al km. 28+950 *(par.ug.=2*3) 6,00 300,00 1´800,00

Al km. 32+200 *(par.ug.=2*3) 6,00 50,00 300,00

SOMMANO m/cm 16´320,00 0,10 1´632,00

58 Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma

06.06.01 triangolare  (di  pericolo)   con  lato  di   90   cm  o   circolare  (di

6.6.1 prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti in lamiera di  ferro

dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con bordatura

perimetrale, verniciati con due mani di antiruggine sintetica cotta in

forno a 1 ... isso sul terreno in buche delle dimensioni minime di

30x30x60 cm riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/

20.

Dal km. 8+500 al km. 9+000 2,00

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina
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R I P O R T O 2,00 588´436,14

Dal km. 9+800 al km. 10+200 2,00

Dal km. 11+800 al km. 12+600 2,00

Dal km. 15+400 al km. 15+800 2,00

Dal km. 16+800 al km. 17+400 2,00

Dal km. 18+400 al km. 18+800 2,00

Dal km. 21+700 al km. 21+900 2,00

Dal km. 30+700 al km. 30+900 2,00

Dal km. 31+800 al km. 32+000 2,00

Dal km. 32+900 al km. 33+100 2,00

SOMMANO cad 20,00 139,21 2´784,20

59 Fornitura e collocazione, su sostegno da compensarsi a parte, di

06.06.09 segnali rettangolari delle dimensioni di 27x80 cm, in lamiera di ferro

6.6.9 di prima scelta, dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rivestiti

sulla faccia anteriore interamente con pellicola rifrangente scotchlite

liscia classe 1 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato

dal D.L. 1 ... mento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n.

495) a pezzo unico, nei colori e con sagome e scritte regolamentari.

Dal km. 8+500 al km. 9+000 2,00

Dal km. 9+800 al km. 10+200 2,00

Dal km. 11+800 al km. 12+600 2,00

Dal km. 15+400 al km. 15+800 2,00

Dal km. 16+800 al km. 17+400 2,00

Dal km. 18+400 al km. 18+800 2,00

Dal km. 21+700 al km. 21+900 2,00

Dal km. 30+700 al km. 30+900 2,00

Dal km. 31+800 al km. 32+000 2,00

Dal km. 32+900 al km. 33+100 2,00

SOMMANO cad 20,00 46,75 935,00

60 Fornitura e posa in opera di catadiottri  trapezoidali, completi di

A.P.8 supporto in alluminio di dimensioni adeguate per applicazione su

barriere di sicurezza nelle versioni bifacciali bianco/rosso. E'

compresa qualsiasi opera e magistero per collocare i catadriotti a

perfetta regola d'arte.

S.P. 168 km. 190,00

SOMMANO cadauno 190,00 4,28 813,20

61 Fornitura  e posa in opera di SEGNALE STRADALE di forma

A.P.7 circolare diam. Ø cm 60 o di triangolare con lato cm 90, in lamiera di

ferro 10/10 mm e pellicola rifrangente di 1^ classe munito sul retro di

n. 2 attacchi speciali, completo di staffe e bulloneria, su palo

esistente.

In vari tratti della SP 168 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 58,90 471,20

62 Sistemazione e pulitura di aree di pertinenza delle Strade provinciali,

A.P.6 anche con l'ausilio di mezzi meccanici ed eventuale uso del martello

demolitore per la pulizia approfondita di cunette e dei pozzetti laterali

dal materiale che impedisce il normale scorrimento delle acque

meteoriche di qualunque natura e consistenza, compresa

l'eliminazione di eventuale ...  vegetazione estirpata, l'eventuale uso di

diserbante ed ogni altro onere per sistemare l'area a perfetta regola

d'arte.

Pulitura cunette esistenti 1700,00 0,700 1´190,00

SOMMANO m2 1´190,00 2,34 2´784,60

63 Fornitura e collocazione di delineatori per strade di montagna (pali

A.P.5 neve) di diametro mm. 60 altezza m. 3.30 in ferro zincato o in vetro

resina verniciati in colore nero a fasce da cm. 50 alternate a fasce di

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina
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R I P O R T O 596´224,34

pellicola rifrangente ad alta intensità di colore giallo pure di cm. 50.

infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 50x50x30

cm, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.

Paletti mancanti dal km. 20 al km. 34 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 102,98 2´059,60

64 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli,

07.01.02 ringhiere,  parapetti,   serramenti,  mensole,  cancelli  e  simili,  di

7.1.2 qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno

geometrico, completi di  ogni  accessorio,  cerniere,  zanche  ecc.  e

comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro

onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Aprotezione del pozzetto al km. 34+500 *(par.ug.=3*4) 12,00 4,00 3,320 159,36

4,00 1,40 3,320 18,59

Aprotezione del pozzetto al km. 37+400 *(par.ug.=3*4) 12,00 4,00 3,320 159,36

4,00 1,40 3,320 18,59

SOMMANO kg 355,90 3,12 1´110,41

65 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2   a

07.01.03 qualsiasi   altezza   o    profondità   comprese   opere   provvisionali

7.1.3 occorrenti,  opere  murarie,  la  stesa  di  antiruggine  nelle  parti  da

murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta

regola d’arte.

Aprotezione del pozzetto al km. 34+500 *(par.ug.=3*4) 12,00 4,00 3,320 159,36

4,00 1,40 3,320 18,59

Aprotezione del pozzetto al km. 37+400 *(par.ug.=3*4) 12,00 4,00 3,320 159,36

4,00 1,40 3,320 18,59

SOMMANO kg 355,90 2,42 861,28

66 Zincatura  di  opere  in  ferro  di  qualsiasi  tipo  e  dimensioni  con

07.02.16.2 trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco

7.2.16.2) fuso alla  temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici

mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria leggera

Aprotezione del pozzetto al km. 34+500 *(par.ug.=3*4) 12,00 4,00 3,320 159,36

4,00 1,40 3,320 18,59

Aprotezione del pozzetto al km. 37+400 *(par.ug.=3*4) 12,00 4,00 3,320 159,36

4,00 1,40 3,320 18,59

SOMMANO kg 355,90 1,14 405,73

67 Operaio Comune

D.3. Raccolta e convolgiamento acque dal km. 23 al km. 33 62,00

SOMMANO h 62,00 26,85 1´664,70

68 Minipala cingolata di potenza fino ad hp 45, con braccio escavatore

E.1. Raccolta e convolgiamento acque dal km. 23 al km. 33 24,00

SOMMANO h 24,00 35,00 840,00

69 Autocarro a cassa ribaltabile fino a 4 mc.

E.3 Raccolta e convolgiamento acque dal km. 23 al km. 33 16,00

SOMMANO g 16,00 40,00 640,00

70 Resistenza  a  compressione  su  provini  cubici  (15x15x15  cm  o

20.11.01 16x16x16 cm) e cilindrici. Prova da eseguirsi su 2 provini. UNI EN

20.11.1 12390-3/2009.  - per ogni coppia di provini

10,00

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina
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R I P O R T O 10,00 603´806,06

SOMMANO cad 10,00 27,47 274,70

71 Prova  di  trazione  con  determinazione  di  snervamento,  rottura,

20.14.01 allungamento. (Per   ogni  terna di provini ). UNI EN ISO 6892- 1/

20.14.1 2009; D.M. 17/01/2018.  - per ogni prova

6,00

SOMMANO cad 6,00 72,09 432,54

72 Prova di piegamento e raddrizzamento. (per ogni terna). UNI EN ISO

20.14.03 7438/2005; D.M. 17/01/2018.  - per ogni prova

20.14.3 6,00

SOMMANO cad 6,00 32,05 192,30

73 Resistenza  per  attrito  radente  (Skid-test)  (Normativa:  UNI  EN

20.10.13 13036-04)   da   eseguirsi  in   situ.   La   prova  è   costituita  da   2

20.10.13 allineamenti sui quali sono ubicate 5 postazioni per  un totale di 10

punti di misura. UNI EN 13036-04.  - per ogni prova completa

3,00

SOMMANO cad 3,00 524,26 1´572,78

74 Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od

20.24.05.1 orizzontale ad esclusione della struttura di contrasto da compensarsi a

20.24.5.1) parte  od  realizzata  a  carico  dell’impresa  esecutrice  dei  lavori

principali. Nella prova sono comprese la certificazione finale e la

documentazione fotografica. Prova eseguita fino quattro gradini di

carico per la ... ico e lo scarico dell'attrezzatura, il trasporto in andata

e ritorno e quanto altro occorre per l'esecuzione della prova

1,00

SOMMANO cad 1,00 986,48 986,48

75 Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od

20.24.05.2 orizzontale ad esclusione della struttura di contrasto da compensarsi a

20.24.5.2) parte  od  realizzata  a  carico  dell’impresa  esecutrice  dei  lavori

principali. Nella prova sono comprese la certificazione finale e la

documentazione fotografica. Prova eseguita fino quattro gradini di

carico per la ... ollaudo fino a 1100 t), successiva alla prima,

compreso il posizionamento in assetto di prova dell'attrezzatura sul

palo

1,00

SOMMANO cad 1,00 328,82 328,82

76 Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od

20.24.05.3 orizzontale ad esclusione della struttura di contrasto da compensarsi a

20.24.5.3) parte  od  realizzata  a  carico  dell’impresa  esecutrice  dei  lavori

principali. Nella prova sono comprese la certificazione finale e la

documentazione fotografica. Prova eseguita fino quattro gradini di

carico per la ... ungimento  del  carico  di collaudo (D.M. 17/01/

2018). per esecuzione prova con carico di collaudo fino a 150

tonnellate

2,00

SOMMANO cad 2,00 1´032,94 2´065,88

77 Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il

26.07.07 bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta

26.7.7 liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il

risciacquo del WC,  azionabile tramite pedale a pressione posto sulla

pedana del box. E' compreso il trasporto da e per il deposito, il

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina

A   R I P O R T A R E 609´659,56



Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 609´659,56

montaggio  ... perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di

mese per tutta la durata del cantiere.  - per ogni mese d'impiego

10,00

SOMMANO cad 10,00 120,00 1´200,00

78 Locale    spogliatoio    delle    dimensioni    approssimative    di    m

26.07.02.1 4,00x2,20x2,40,    costituito   da   un    monoblocco   prefabbricato,

26.7.2.1) convenientemente  coibentato,  completo  di  impianto  elettrico,  di

adeguati  armadietti  e  panche,     compreso:  il  montaggio  e  lo

smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,  la messa a terra e

relativi ... oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica

pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d’impiego

1,00

SOMMANO cad 1,00 488,66 488,66

79 Locale    spogliatoio    delle    dimensioni    approssimative    di    m

26.07.02.2 4,00x2,20x2,40,    costituito   da   un    monoblocco   prefabbricato,

26.7.2.2) convenientemente  coibentato,  completo  di  impianto  elettrico,  di

adeguati  armadietti  e  panche,     compreso:  il  montaggio  e  lo

smontaggio, il trasporto da e per il magazzino,  la messa a terra e

relativi ... e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. -

Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo

1,00 9,00 9,00

SOMMANO cad 9,00 224,25 2´018,25

80 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a

26.01.01.1 telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30

26.1.1.1) giorni,  realizzato  per  interventi  ad  altezze  superiori  a  m  3,50,

costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul

posto,  lo  scarico  in  cantiere,  il  montaggio,  i  pianali  in  legno  o

meta ... ² di ponteggio in opera misurato dalla base  e  per  i  primi  30

giorni  a  decorrere  dall'ultimazione  del montaggio

ripristino muro in pietrame km. 10 16,00 4,500 72,00

SOMMANO m² 72,00 7,81 562,32

81 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1,

26.01.03 compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. -

26.1.3 per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base

ripristino muro in pietrame km. 10 16,00 4,500 72,00

SOMMANO m² 72,00 3,58 257,76

82 Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24

26.03.05 V 70 W. Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico

26.3.5 autoestinguente.  Completo  di  supporti  per  il  fissaggio.  Per  le

funzioni  di  semaforo,  necessitano  due  batterie  da  24  V,  e  la

centralina di comando, che provvede a temporizzare, lampeggiare, ed

invertire.  Sono  ... ilizzo, per la durata della fase di lavoro, al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori. - per ogni mese di impiego

Muro su pali km. 32+200 *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 45,58 273,48

83 Impianto di preavviso semaforico mobile, integrato in un triangolo di

26.03.06 lamiera di cm. 90, con ottica luminosa lampeggiante a led ad alta

26.3.6 intensità di  colore ambra, alimentazione a batteria, posizionato su

apposito cavalletto o  su  base circolare mobile con palo tubolare

zincato, con due batterie da 6V 40Ah; le staffe di ancoraggio; le viti,

il tutto fornito ... i uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori.  - per ogni mese di impiego

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina

A   R I P O R T A R E 614´460,03



Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 614´460,03

Muro su pali km. 32+200 *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 31,78 190,68

84 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad

26.01.26 alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in

26.1.26 opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi:  l’uso  per

tutta  la  durata  dei  lavori  al  fine  di  assicurare  una  gestione  del

cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm

14, d ...  e  restano di proprietà dell’impresa. Misurata a metro

quadrato di rete posta in opera, per l’intera durata dei lavori.

Cunetta a valle 8+500 60,00 1,200 72,00

Cunetta a valle 8+600 145,00 1,200 174,00

Cunetta a valle 21+950 150,00 1,200 180,00

ripristino muro in pietrame km. 10 *(lung.=14+2+2) 18,00 1,200 21,60

Muro su pali km. 32+200 *(lung.=20+4+4) 28,00 1,200 33,60

S.P.168 lavori al km. 23+650 drenaggio sotto gabbionata 2,00 68,00 1,200 163,20

Per condotta drenante Km.23+900 fino al pozzetto 2,00 70,00 1,200 168,00

Per condotta drenante Km.24+250 fino al pozzetto 2,00 71,00 1,200 170,40

SOMMANO m² 982,80 10,52 10´339,06

85 Per arrotondamento

1,00

SOMMANO 1,00 10,23 10,23

Parziale LAVORI A MISURA euro 625´000,00

T O T A L E   euro 625´000,00
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COMMITTENTE: Città Metropolitana di Messina

A   R I P O R T A R E 



Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 Lavori stradali OG3 361´183,18

  002 Segnaletica OS10 48´456,88

  003 Barriera di sicurezza OS12-A 92´865,74

  004 Oneri specifici per la Sicurezza 15´330,21

  005 Pali trivellati OS21 107´163,99

Totale CATEGORIE euro 625´000,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

  001 Scavi, demolizioni, rilevati, trasporti e lavori vari OG3 48´369,98

  002 Conglomerati cementizi, acciai e casseformi OG3 90´237,81

  003 Muratura in pietrame, gabbioni e drenaggi OG3 56´344,24

  004 Sovrastruttura stradale OG3 166´231,15

  005 Segnaletica stradale OS10 48´456,88

  006 Barriere stradali di sicurezza OS12-A 92´865,74

  007 Oneri per la sicurezza da PSC 15´330,21

  008 Pali trivellati OS21 107´163,99

Totale SUB CATEGORIE euro 625´000,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 625´000,00

M:001 S.P.168 Monti Nebrodi euro 625´000,00

M:001.001      Lavori stradali OG3 euro 361´183,18

M:001.001.001           Scavi, demolizioni, rilevati, trasporti e lavori vari OG3 euro 48´369,98

M:001.001.002           Conglomerati cementizi, acciai e casseformi OG3 euro 90´237,81

M:001.001.003           Muratura in pietrame, gabbioni e drenaggi OG3 euro 56´344,24

M:001.001.004           Sovrastruttura stradale OG3 euro 166´231,15

M:001.002      Segnaletica OS10 euro 48´456,88

M:001.002.005           Segnaletica stradale OS10 euro 48´456,88

M:001.003      Barriera di sicurezza OS12-A euro 92´865,74

M:001.003.006           Barriere stradali di sicurezza OS12-A euro 92´865,74

M:001.004      Oneri specifici per la Sicurezza euro 15´330,21

M:001.004.007           Oneri per la sicurezza da PSC euro 15´330,21

M:001.005      Pali trivellati OS21 euro 107´163,99

M:001.005.008           Pali trivellati OS21 euro 107´163,99

TOTALE  euro 625´000,00

     Messina, 06/05/2019

I Progettisti

Ing. R.Bonanno - Geom. A. Lorello - C.Mangano

Il Responsabile del 5° Servizio

Ing. R. Bonanno
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A   R I P O R T A R E 



609.669,79€       

15.330,21€         

A) 625.000,00€       

B)

a) = 137.500,00€       

b) = 12.500,00€         

c) = 937,50€              

d) = 11.000,00€         

f) = 2.500,00€           

g) = 375,00€              

h) = 7.187,50€           

i) = 1.000,00€           

l) = 2.000,00€           

175.000,00€       175.000,00€       

Per accordi bonari e/o indennizzi a privati 

Per imprevisti  

Somme a disposizione dell'Amministrazione

SOMMANO

QUADRO ECONOMICO PROGETTO  

Lavori a base d'asta 

(Comprensivo dei costi per la sicurezza aziendale per un'importo

totale di €. 10.912,00 e del costo della manodopera per un'importo

totale di €. 81.278,03 entrambi soggetti a ribasso d'asta)

Oneri sicurezza da P. S. C. (Non soggetti a ribasso d'asta)

 Importo complessivo lavori

I.V.A.  22% sui lavori 

Per spese di progettazione interna 2 % 

Per assicurazione progettisti e RUP

Per oneri smaltimento compreso IVA 

Per forniture e servizi

Per contributo  A.N.A.C.

Per prove sui materiali extra Capitolato

800.000,00€       

VISTO: IL R. U. P.

Ing. Rosario BONANNO 

Geom. Carmelo MANGANO 

Geom. Antonio LORELLO 

I PROGETTISTI

IMPORTO TOTALE PROGETTO

Ing. Giovanni LENTINI

Messina, li 25/09/2019


