



# Città Metropolitana di Messina

III DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA

## PROGETTO ESECUTIVO

( Art.23 comma 8 Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n.50 )

**LAVORI URGENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI FRANE DEL  
COSTONE ROCCIOSO SITO AL Km 12+500 DELLA SP.140  
NEL COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO**

**elaborati:**

1. RELAZIONE TECNICA
2. ALLEGATI GRAFICI
3. ANALISI NUOVI PREZZI
4. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
5. STIMA OAP (Oneri Aziendali Presunti)
6. STIMA COSTI DELLA MANODOPERA
7. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
- 8. QUADRO ECONOMICO**
9. ELENCO PREZZI
10. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
11. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO



Messina ..... **18 MAG. 2017**

**PROGETTISTI:**

Ing. A. SCIUTTERI

Geom. R. COPPOLA

Geom. M. QUARTO

*Sciutteri*  
*Coppola*  
*Quarto*

**VISTI E APPROVAZIONI**

Approvazione in linea tecnica del R.U.P. ai  
sensi dell'art.5 comma 3 L.R. n.12/2011

PARERE n° 09 del 26/05/2017

IL R.U.P.  
Ing. A. SCIUTTERI

*Sciutteri*

# QUADRO ECONOMICO

## A - LAVORI A MISURA

A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso contrattuale	€		43 206,50
A.2 - Oneri non soggetti a ribasso contrattuale:			
A.2.1 Costi di Sicurezza da PSG	€	1 394,00	
Totale oneri non soggetti a ribasso contrattuale	€	1 394,00	€ 1 394,00
Totale lavori			€ 44 600,50

## B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 - I.V.A. al 22%	€	9 812,11	
B.2 - Incentivo di cui all'art. 92, c. 5, D.Lg.vo 163/2006	€	892,01	
B.3 - Oneri per conferimento a discarica	€	4 665,00	
B.4- Contributo A.N.A.C.	€	30,00	
B.5- arrotondamento	€	0,38	
Totale somme a disposizione			€ 15 399,50
<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO</b>			€ 60 000,00