



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA



O.C.D.P.C. n° 340 del 9 maggio 2016: Intervento di messa in sicurezza e ripristino della viabilità ordinaria sulla S.P.A. 234, ricadente nel territorio di Savoca" (ME). **COD. 340 - C27.**

PROGETTO ESECUTIVO
AGGIORNAMENTO AL PREZZIARIO 2018 - (G.U.R.S. Parte I - n° 05 del 26/01/2018)


VERSANTE JONICO QUADRO TECNICO ECONOMICO

PROGETTISTI:


ING. GIOVANNI LENTINI (Capogruppo) 
GEOM. GIOVANNI PINTO 
GEOM. PASQUALE CHIAIA 

SUPPORTO AMMINISTRATIVO:

SIG.RA MARIA GUGLIANDOLO
SIG.RA LOREDANA ROMEO



DIRETTORE OPERATIVO DI CANTIERE


GEOM. GIOVANNI PINTO 

DIRETTORE DEI LAVORI

ING. GIOVANNI LENTINI 

SCALA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ARCH. FRANCESCO ORSI 

TAVOLA

DATA

19 APR. 2018

IL DIRIGENTE F.F. DELLA III DIREZIONE

DR. FRANCESCO ROCCA FORTE 

A/07

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Strada Provinciale Savoca Rina	1			344.617,94
Intervento in prossimità della frana esistente	1	344.617,94		
Segnaletica stradale	4			4.704,76
Intervento in prossimità della frana esistente	4	4.704,76		
Costi Sicurezza a sommare	5			6.595,32
Trasporto di materie provenienti dagli scavi	6			31.590,00

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA € 387.508,02
 Oneri sicurezza inclusi nei lavori (1,65809% sui lavori) 6.595,32

a detrarre 6.595,32 € 6.595,32
 Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 380.912,70

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

1) Incentivi per la progettazione Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
 [0.02*387508,02] 7.750,16
 2) Per IVA (22% dell'importo lordo dei lavori) [0.22*387508,02] 85.251,76
 3) Per versamento quota Autorità Vigilanza 225,00
 4) Imprevisti e/o Arrotondamento 265,06
 5) Per oneri di conferimento a discarica (Iva compresa) 15.000,00
 6) Per pubblicazione bando di gara 4.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 112.491,98 € 112.491,98
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 500.000,00

MESSINA lì