

## QUADRO ECONOMICO PROGETTO

PO FESR 2014/2020 – OT 7.4.1 – Strategia d’Area Sperimentale – Nebrodi – AINEB 13 – “Lavori di manutenzione e messa in sicurezza – Itinerario stradale S.S. 113 – Mirto Valle Zappulla.

CUP: B77H1900286002

Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	1.987.446,69
Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID19 (Non soggetti a ribasso d'asta)	€	8.117,95
Oneri sicurezza da P.S.C. (Non soggetti a ribasso d'asta)	€	11.553,31
<b>A) Importo complessivo lavori</b>	€	<b>2.007.117,95</b>

### B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

a) I.V.A. 22% sui lavori	=	€	441.565,95	
b) Per spese di progettazione interna (0,80*2%) **	=	€	32.113,89	
c) Per contributo A.N.A.C.	=	€	600,00	
d) Per forniture e servizi	=	€	6.000,00	
e) Per oneri smaltimento compreso IVA	=	€	22.000,00	
f) Per prove di laboratorio	=	€	5.000,00	
g) Per imprevisti ed arrotondamento	=	€	50.455,00	
h) Per oneri Ente verificatore	=	€	7.118,74	
i) Per spese pubblicità gara	=	€	20.000,00	
<b>SOMMANO</b>		€	<b>584.853,58</b>	€ 584.853,58
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>				€ <b>2.591.971,53</b>

\*\* correzione apportata con decreto di finanziamento n° 4392 del 20/12/2021

Messina, li 07/03/2022

il RUP  
ing. Rosario BONANNO