



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

III DIREZIONE – Viabilità Metropolitana

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63, c. 2 lett. b), del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei “Lavori urgenti per la realizzazione di opere provvisoriale per il ripristino del transito sulla S.P. 161/A Alcara Li Fusi – Longi, in località Villicanò, nel Comune di Alcara Li Fusi”.

Importo complessivo: € 85.000,00

Importo a b.a.: € 63.000000

CUP: B96G17001410002

CIG: 72790340E2

VERBALE DI GARA

L'anno duemiladiciassette il giorno Sette del mese di Dicembre alle ore 12.00 presso la III Direzione – Viabilità Metropolitana della Città Metropolitana di Messina, sono presenti i sigg.:

- Ing. Armando CAPPADONIA Dirigente della III Direzione – Viabilità Metropolitana - nella qualità di Presidente di gara;
- Maurizio LA SPINA - in qualità di verbalizzante;
- Loredana ROMEO - della III Direzione – in qualità di testimone;
- Giancarlo ALESSI e Antonino PALAZZOLO del “Servizio Appalti e Contratti” - in qualità di testimoni’.

I componenti della Commissione di gara dichiarano di aver “Preso visione del Codice di Comportamento” e che per gli stessi non sussiste il “conflitto di interessi” di cui alla L. 190 del 6/11/12.

PREMESSO

- che con Determinazione a contrarre n. 1157 del 17/11/2017, pubblicata all’Albo Pretorio online dell’Ente dal 20/11/2017 al 29/11/2017, è stato approvato il progetto esecutivo, stabilita la modalità di partecipazione alla gara per procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., approvati lo schema della lettera d’invito, il disciplinare di gara ed è stato dato atto che la somma necessaria alla realizzazione dell’intervento, pari a € 85.000,00 (diconsi euro ottantacinquemila/00), non graverà sul bilancio di questo Ente ma sarà impegnata e finanziata a valere sul capitolo 516431 destinato a “Spese per interventi urgenti nei comuni che hanno subito danni nelle alluvioni di Settembre 2009 del 22, 23 e 24 gennaio 2017 e le nevicate del 31 dicembre 2014 nonché per le finalità dell’art. 7, comma 13 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3 – Rubrica 4 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2017”;
- che con lettera d’invito prot. n. 40550/17 del 23/11/2017, mediante posta elettronica certificata, le seguenti n. 15 Ditte sono state invitate a presentare offerta (ai sensi dell’art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.):

1. PATERNITI ROSARIO SEBASTIANO
paterniti@pec.it
2. CRILE.MA.CO S.R.L.
crilemacosrl@pec.it
3. COSTANZO LEOPOLDO GAETANO
impresacostanzoleopoldo@pec.it
4. PORTALE NICOLO’
edilportale@pec.it
5. SI.CO.M. S.R.L.
sicomsrldimiceliec@pec.it
6. KREO CASA S.R.L.
kreocasasrl@pec.it

7. COSEFED S.R.L.
cosefedsrl@pec.it
8. FAVAZZA MICHELE
dittafavazzamichele@pec.it
9. SAN FRATELLO COSTRUZIONI S.R.L.
sanfratellocostruzioni@pec.it
10. F.LLI MICCIULLA
fratellimicciullasnc@pec.it
11. M.A.P.E.S. S.R.L.
mapes.srl@pec.it
12. ALAK S.R.L.
alaksrl@certificatasipaf.it
13. PROFAS COSTRUZIONI S.R.L.
profascostruzioni@pec.it
14. PROJECT S.R.L.
vincenzo.murasia@geopec.it
15. QUINTALVI S.R.L.
quintalvisrl@pec.it


- che questo Ufficio ha disposto l'affissione di detta lettera d'invito all'Albo Pretorio del sito web istituzionale dell'Ente;
- che entro il termine specificato nella lettera d'invito, delle ore 9,00 del 07-12-2017, sono pervenuti n. 12 plichi delle Ditte riportate nell'allegato "A" (facente parte integrante del presente);

TUTTO CIO' PREMESSO


- alla presenza del Sig. Costanzo Leopoldo Gaetano titolare della ditta omonima e del Sig. La Rosa Luciano legale rappresentante della ditta KREO CASA GROUP, il Presidente di gara predispone n. 5 foglietti di carta in cui vengono riportati rispettivamente i numeri 1,2,3,4 e 5, così come disposto al punto 2 del Disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Gli stessi vengono ripiegati in quattro parti, posti in un contenitore e mescolati, viene invitato il sig. Costanzo Leopoldo Gaetano a procedere al sorteggio del criterio da adottare per il calcolo della soglia di anomalia, quest'ultimo estrae il foglietto con il numero 5. Si adotterà, pertanto, il criterio che prevede: "media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9;
- il Presidente di gara, constatata e fatta constatare la regolarità ed integrità dei plichi pervenuti, dopo aver provveduto alla loro numerazione ed alla sigla di ciascuno di essi, secondo l'ordine cronologico con il quale sono pervenuti, dispone per l'apertura degli stessi.
- Estratta la documentazione amministrativa contenuta nella Busta "A" si passa all'esame della stessa. Le Ditte vengono tutte ammesse ad eccezione della Ditta KREO CASA GROUP S.R.L. poiché la stessa non è stata invitata. Il plico pervenuto è stato aperto poiché il legale rappresentante della ditta, presente alle operazioni di gara, ha dichiarato che la ditta che rappresenta corrisponde a quella invitata. Dal controllo effettuato in sede di verifica è stato accertato che la ditta invitata non è stata assorbita da quella che invece ha fatto pervenire il plico, pertanto non può essere ammessa alla fase successiva del procedimento. Vengono altresì escluse le ditte Portale Nicolò e CRI.LE.MA.CO poiché non hanno inserito nel plico di gara il PASSOE.

La seduta alle ore 13.45 viene sospesa e si stabilisce di riprendere i lavori alle ore 15.30.


Testimoni



Segretario Verbalizzante



Il Presidente di gara





CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

III DIREZIONE – Viabilità Metropolitana

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63, c. 2 lett. b), del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei "Lavori urgenti per la realizzazione di opere provvisoriale per il ripristino del transito sulla S.P. 161/A Alcara Li Fusi – Longi, in località Villicanò, nel Comune di Alcara Li Fusi".

Importo complessivo: € 85.000,00

Importo a b.a.: € 63.00000

CUP: B96G17001410002

CIG: 72790340E2

RIAPERTURA VERBALE DI GARA del 07/12/2017

L'anno duemiladiciassette il giorno 7 (sette) del mese di Dicembre alle ore 15.30 presso la III Direzione – Viabilità Metropolitana della Città Metropolitana di Messina si è riunito il seggio di gara composto dall'Ing. Armando CAPPADONIA, Dirigente della III Direzione Viabilità Metropolitana nella qualità di presidente di gara, Maurizio LA SPINA della III Direzione, in qualità di verbalizzante, Giancarlo ALESSI e Antonino PALAZZOLO della Direzione "Servizio Appalti e Contratti" - in qualità di testimoni per procedere alla riapertura delle operazioni di gara dell'appalto in oggetto.

I componenti del seggio di gara dichiarano di aver "Preso visione del Codice di Comportamento" e che per gli stessi non sussiste il "conflitto di interessi" di cui alla L. 190 del 6/11/12.

Si procede all'apertura delle buste "B" contenenti le offerte economiche delle Ditte:

• SI.CO.M. S.R.L.	ribasso del 15,20% (Escluso)
• PROJET S.R.L.	ribasso del 26,8553 (Escluso)
• F.LLI MICCIULLA S.N.C.	ribasso del 27,9924%
• COSEFED S.R.L.	ribasso del 29,1106% (Escluso)
• ALAK S.R.L.	ribasso del 28,7777%
• QUINTALVI S.R.L.	ribasso del 30,1149%
• PATERNITI ROSARIO SEBASTIANO	ribasso del 32,1240%
• PROFAS COSTRUZIONI S.R.L.	ribasso del 28,8885%
• COSTANZO LEOPOLDO GAETANO	ribasso del 28,1107%

Dal controllo delle offerte risultano ammesse solo n. 06 ditte in quanto vengono escluse le seguenti ditte:

- SI.CO.M. S.r.l. - non vengono differenziati i costi della manodopera e quelli relativi agli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- PROJECT S.r.l. - l'importo a base d'asta errato su cui viene calcolato il ribasso errato;
- COSEFED S.r.l. - non vengono differenziati i costi della manodopera e quelli relativi agli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La seduta alle ore 17.40 viene sospesa per riprendere i lavori lunedì 11/12/2017.

Testimoni

Segretario Verbalizzante

Il Presidente di gara



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

III DIREZIONE – Viabilità Metropolitana

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63, c. 2 lett. b), del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei "Lavori urgenti per la realizzazione di opere provvisoriale per il ripristino del transito sulla S.P. 161/A Alcara Li Fusi – Longi, in località Villicanò, nel Comune di Alcara Li Fusi".

Importo complessivo: € 85.000,00

Importo a b.a.: € 63.00000

CUP: B96G17001410002

CIG: 72790340E2

RIAPERTURA VERBALE DI GARA DEL 11/12/2017

L'anno duemiladiciassette il giorno 11(undici) del mese di Dicembre alle ore 11.50 presso la III Direzione – Viabilità Metropolitana della Città Metropolitana di Messina si è riunito il seggio di gara composto dall'Ing. Armando CAPPADONIA, Dirigente della III Direzione Viabilità Metropolitana nella qualità di presidente di gara, Maurizio LA SPINA della III Direzione, in qualità di verbalizzante, Loredana ROMEO della III Direzione, in qualità di testimone, Giancarlo ALESSI e Antonino PALAZZOLO della Direzione "Servizio Appalti e Contratti" - in qualità di testimoni per procedere alla riapertura delle operazioni di gara dell'appalto in oggetto.

I componenti del seggio di gara dichiarano di aver "Preso visione del Codice di comportamento" e che per gli stessi non sussiste il "conflitto di interessi" di cui alla L. 190 del 6/11/12.

Tenuto conto del criterio sorteggiato si procede alla determinazione della soglia di anomalia come da allegato "B".

La migliore offerta, inferiore alla soglia di anomalia, è pari al 28,8885% corrispondente a quella della ditta **PROFAS COSTRUZIONI S.R.L. (Plico n. 09)**.

Il Presidente di gara, pertanto, propone l'aggiudicazione dell'appalto per l'importo complessivo dei lavori di € 44.800,25 (euro quarantaquattromilaottocento/25), al netto del ribasso d'asta del 28,8885% alla ditta PROFAS COSTRUZIONI S.R.L. (plico n. 09) con sede in Brolo (ME) - Via Toscanini, 1 - P.I.: 01874670837.


La seconda aggiudicataria è la ditta ALAK S.R.L. (plico n. 06) con sede in Brolo (ME) – C.da Lacco, 65 – P.I.: 01603800838 con il ribasso del 28,7777%.


L'aggiudicazione è subordinata alla verifica con esito positivo del possesso dei requisiti dichiarati.

Il presente verbale non tiene luogo a contratto e, pertanto, la Ditta è tenuta ad effettuarne la stipula entro i termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Esso verrà approvato dal dirigente secondo le leggi vigenti in materia.


Il verbale è stato chiuso alle ore 13.00.

Testimoni






Segretario Verbalizzante



Il Presidente di gara



ALLEGATO "A"



CITTA' METROPOLITANA di MESSINA
1^a Direzione - Servizio "Affari Generali" - Ufficio "Archivio e Protocollo Generale"

ELENCO BUSTE GARE

DATA: _____

OGGETTO: III^a DIR. S.P. 161/A Alcareli fusi - Longi Loc. Villicano

N. ORD.	N. PROT.	DITTA	GARA DEL	PERVENUTA DATA	ORA
1	4825	SL CO. M.	07-12	04-12	8,55
2	4826	PROJECT	07-12	05-12	9,01
3	4827	F.LL. MICCIULLA	"	"	11,14
4	4828	PORTALE	"	"	11,36
5	4829	COSEFED	07-12	06-12	7,46
6	4830	ALAK	"	"	10,01
7	4831	QUINTALVI	"	"	10,04
8	4832	PATERNITI ROSARIO S.	"	"	10,06
9	4833	PROFAS COSTRUZIONI	"	"	10,29
10	4834	COSTANZO LEOPOLDO G.	07-12	07-12	7,59
11	4839	CRI. LE. MA. CO.	"	"	8,21
12	4840	K C GROUP (ESCLUSO PERCHÉ NON INVITATO ALLA GARA)	"	"	8,27
13					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

ALLEGATO "B"

Oggetto: Lavori urgenti per la realizzazione di opere provvisoriale per il ripristino del transito sulla SP 161/A Alcare Li Fusi-Longi, in località Villicano, nel Comune di Alcare Li Fusi: importo b.a € 63.000,00

Data: 07.12.2017 CIG: 72790340E2

0,6	0,7	0,8	0,9
-----	-----	-----	-----

5° criterio	Numero offerte ammesse	6	4	Coefficiente sorteggiato	0,8
D.lgs. 50/2016 Art. 97 c. 2 lett. e) e ss.mm.ii.	10% arrotondato all'unità superiore si escludono da e da	1	Media ribassi	28,9730	
		1	Media scarti	1,1119	Ribasso anomalo
		6	Media scarti incrementata	0,91356	29,8865

Nr. Progr.	Nr. Busta	Denominazione Impresa	ribasso %	Ribassi utili	Offerte anomale	Offerte escluse	ordina ribassi	ordina buste
1	3	MICCIULLA S.N.C.	27,9924					
2	10	COSTANZO LEOPOLDO G.	28,1107	28,1107				
3	6	ALAK S.R.L.	28,7777	28,7777				
4	9	PROFAS COSTRUZIONI S.R.L.	28,8885	28,8885				
5	7	QUINTALVI S.R.L.	30,1149	30,1149	ANOMALA	1,1419		
6	8	PATERNITI ROSARIO S.	32,1240		ANOMALA			