



REGIONE SICILIA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III^ DIREZIONE - Viabilità Metropolitana
1° Servizio Viabilità Distretto Peloro-Eolie - 1° Ufficio Viabilità

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Attività ex O.C.D.P.C. n° 257/2015

Piano dei primi interventi urgenti per il maltempo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nelle Province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani

ME 124

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONTENIMENTO E PROTEZIONE DI UN TRATTO DI VERSANTE A MONTE DELLA S.P. 54 IN LOCALITA' SOTTOCASTELLO RICADENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROMETTA.-

ALLEGATI :

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | 6. ELABORATI GRAFICI |
| 2. RELAZIONE DI INDAGINI | 7. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO |
| All. 00 - Relazione | 8. COSTI ED ONERI SICUREZZA |
| All. 01 - Indagini Geognostiche e Geofisiche | 9. COSTO MANODOPERA |
| All. 02 - Relazione Rilievo fotograf. topografico con drone | 10. CATEGORIE DEI LAVORI |
| All. 03 - Rilievo Geostruttur. e Geomeccanico | 11. QUADRO ECONOMICO |
| All. 04 - Prove di Laboratorio su Terre su campioni provenienti dai sondaggi | 12. PIANO DI SICUREZZA |
| All. 05 - Prove di Laboratorio su Rocce | 13. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO |
| All. 06 - Esecuzione di ancoraggi e prove di sfilamento in parete | 14. ELENCO PREZZI |
| 3. RELAZIONE GEOLOGICA | 15. CRONOPROGRAMMA |
| 4. RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA | 16. SCHEMA DI CONTRATTO |
| 5. RELAZIONE DI CALCOLO ANCORAGGI /CHIODATURE E RETI IN ADERENZA | |

ALLEGATO: 11

QUADRO ECONOMICO

Messina, li 05.12.2019

Gruppo di Progettazione :

Istruttore Direttivo Tecnico
Dott. Ing. Anna CHIOFALO

Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Filadelfo MAGNO

Istruttore Tecnico
Geom. Mario LUCCHESI

Supporto Geologico

F.U.G.T.
Dott. Geol. Biagio PRIVITERA

Visti ed Approvazioni :

IL RUP Visto l'art. 5 comma 3 della L. R. 12/2011 e ss.mm.ii. Approva il Progetto esecutivo in oggetto per l'importo complessivo di € 700.000,00

PARERE n° 1 del 07 GEN. 2020

IL R.U.P.

Arch. Antonio ORSI

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A) Importo LAVORI:

1) Importo lavori da assoggettare al ribasso d'asta	€	449.398,35
2) Costi della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€	<u>22.101,65</u>
Importo Lavori e Sicurezza	€	<u>471.500,00</u>

B) Somme a disposizione :

1) - I.V.A. sui Lavori (22 %)	€	103.730,00
2) - Spese Tecniche (2 %)	€	9.430,00
3) – Per Versamento ANAC	€	225,00
4) – Spese per Imprevisti e per arrotondamento	€	14.904,88
5) - Oneri conferimento a discarica compreso I.V.A.	€	9.760,00
6) – Accantonamento accordo bonario ed eventuale variazione IVA	€	5.000,00
7) – Per Indagini, disaggio preventivo e prove in parete (come da appalto concluso compreso IVA 22 % e incentivi)	€	67.250,12
8) – Collaborazione tecnica esterna alla DL compreso IVA e O.F.	€	10.000,00
9) – Archeologo per sorveglianza archeologica compr. IVA e O.F.	€	<u>8.200,00</u>
Sommano a disposizione	€	<u>228.500,00</u>
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€	<u><u>700.000,00</u></u>