## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

4° DIREZIONE - Servizi Tecnici Generali

Servizio Edilizia Scolastica

Via 24 Maggio, 98100 Messina - tel. 0907761272 fax 0907761241



## COMUNE DI MESSINA - I.T.A.CUPPARI -

lavori urgenti per il completamento del restauro delle facciate, restauro facciate Interne, della cappella, della cuba, e di altri ambienti interni ed esterni di importanza storica

> Opera inserita nel Piano Triennale delle OO.PP. della Provincia Regionale di Messina al n. progr. 430, rif. Pl n.11 cod. Istat comune 048, tipologia opere n. 05, categorie opere A05 08

	Contone 040, lipologia opere 11. 00, caregorie opere 700 00	
	Elaborati	Progettisti
Elab.1	Relazione Tecnica - Quadro Economico	Arch. Domenico CALARCO Dellus
Elab.2	Computo metrico - Incidenza Mano d'Opera	Arch. Caterina MARINO Maryo C.
Elab.3	Elenco prezzi	Arch. Matteo VENUTO
Elab.4	Analisi prezzi	Geom. Fortunato CHIESINI
Elab.5	Capitolato Speciale d'Appalto	Geom. Giovanni MARTINO pur Monto
Tav 6/15	Tavole Grafiche <b>Prospetto S - Stato di Fatto</b>	Consulente alla progettazione
Elab.7	Cronoprogramma	Arch. Massimo LO CURZIO
Elab.8	Piano di Sicurezza e Coordinamento	
Elab.9	Piano di Manutenzione	
Il Responsabile del Procedimento Ing. Giovanni Le VIINI		
	visti ed approvazioni	
	Si approva in Linea Tecnica	
	n° del	Adeguamento al Nuovo codice Appalti
	II Responsabile del Procedimento ing. Giovanni LENTINI	Digs 50/16 e s.m.i. e al Prezzario Regionale 2019

## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 4° DIREZIONE - Servizi Tecnici Generali Servizio Edilizia Scolastica Via 24 Maggio, 98100 Messina - tel. 0907761272 fax 0907761241 COMUNE DI MESSINA - I.T.A.CUPPARI -LAVORI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLE FACCIATE, RESTAURO FACCIATE INTERNE, DELLA CAPPELLA, DELLA CUBA, E DI ALTRI AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI DI IMPORTANZA STORICA Opera inserita nel Piano Triennale delle OO.PP. della Provincia Regionale di Messina al n. progr. 430, rif. Pl n. 11 cod. Istat comune 048, tipologia opere n. 05, categorie opere A05 08 Elaborati Progettisti Elab.1 Relazione Tecnica - Quadro Economico Arch. Domenico CALARCO Welley Elab.2 Computo metrico - Incidenza Mano d'Opera Arch. Caterina MARINO Marys C. Elab.3 Elenco prezzi Arch. Matteo VENUTO Elab.4 Analisi prezzi Geom. Fortunato CHIESINI Elab.5 Capitolato Speciale d'Appalto Geom. Giovanni MARTINO MINTO Tav 6/15 Tavole Grafiche Prospetto S - Stato di Fatto Consulente alla progettazione Elab.7 Cronoprogramma Arch. Massimo LO CURZIO Elab.8 Piano di Sicurezza e Coordinamento Elab.9 Piano di Manutenzione Il Responsabile del Procedimento visti ed approvazioni Si approva in Linea Tecnica Adeguamento al Nuovo codice Appalti Dlgs 50/16 e s.m.i. e al Prezzario Regionale 2019 Il Responsabile del Procedimento ing. Giovanni LENTINI

