



# Città Metropolitana di Messina

IV DIREZIONE "Edilizia Metropolitana e Istruzione"  
Servizio Edilizia Scolastica



## I.T.T.S. "Ettore Majorana" Milazzo (ME)

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA, IGIENE DEL LAVORO DA ESEGUIRE PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE «E. MAJORANA» DI MILAZZO (ME). PROGETTAZIONE AGGIORNATA

PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO

QUADRO ECONOMICO

TAV.

13

IL PROGETTISTA:  
Geom. Nicolò ANNA

Verbale di Validazione:  
n. 11/2023 del 23.10.2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Ing. Rosario BONANNO)

QUESTO PROGETTO È AGGIORNATO AL:



Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78  
Recepito dall'A.R.S. con Deliberazione n. 253 del 19 giugno 2023

DATA  
11.10.2023

CODICE UNICO PROGETTO B57E09000150002

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA, IGIENE DEL LAVORO DA ESEGUIRE PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE «E. MAJORANA» DI MILAZZO (ME).  
PROGETTAZIONE AGGIORNATA

**QUADRO ECONOMICO DI SPESA**

**A IMPORTO LAVORI**

Importo lavori	€ 168.685,15	<b>€ 168.685,15</b>
Oneri di sicurezza	€ 6.349,90	
Incidenza della mano d'opera	€ 13.183,93	
Importo lavori a base di garasoggetti a ribasso d'asta	<b>€ 149.151,32</b>	

**B SOMME A DISPOSIZIONE**

Per I.V.A. 22% sui lavori	€ 37.110,73	
Per incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 (precedente appalto)	€ 2.781,81	
Per incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 3.373,70	
Per oneri di conferimento a discarica	€ 450,00	
Per Spese Autorità di Vigilanza	€ 250,00	
Per Imprevisti (in arrotondamento)	€ 535,66	
Sommano	€ 44.501,90	<b>€ 44.501,90</b>

**IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO** € **213.187,05**

Importi corrisposti con il precedente appalto € 139.604,85

**IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO** € **352.791,90**

Messina, lì 11.Ottobre.2023

IL PROGETTISTA  
Geom. Nicolò ANNA

