



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

via XXIV Maggio - 98122 Messina - tel. 090.7761476-274 - fax 090.7761273

ediliziascolastica@cittametropolitana.me.it - protocollo@pec.prov.me.it

LAVORI DI COMPLETAMENTO PIANO CANTINATO PLESSO SATELLITE, ATTUALMENTE AL RUSTICO, DEL Liceo S. "ARCHIMEDE" DI MESSINA. **Delibera CIPE n. 79/12**
(CUP: B42J10000060002)

PROGETTO ESECUTIVO

(Aggiornato al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

<input type="checkbox"/>	Importo lavori	€	185.305,62 =
<input type="checkbox"/>	Oneri della sicurezza	€	4.489,88 =
<input type="checkbox"/>	Somme a disposizione	€	<u>30.204,50 =</u>
<input type="checkbox"/>	Importo complessivo	€	220.000,00=

Allegati:

- Relazione Tecnica*
- Quadro Economico*
- Computo Metrico Estimativo*
- Elenco Prezzi*
- Analisi Prezzi*
- Quadro Incidenza Manodopera*
- Cronoprogramma Lavori*
- Piano di Sicurezza e di Coord.*
- Schema di contratto e Cap. Spec. d'Appalto*
- Elaborati Grafici*

Messina, 31/08/2017

I Progettisti

Geom. Antonino CORDARO

Geom. Fortunato CHIESINI

Si approva in linea tecnica

(art. 5 L.R. 12/2011)

Parere n° 52 del 06/09/2017

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Antonino MICELI



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE SERVIZI TECNICI GENERALI

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

prot. n.....

data.....

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO PIANO CANTINATO PLESSO SATELLITE,
ATTUALMENTE AL RUSTICO, DEL LICEO S. "ARCHIMEDE" DI MESSINA.
Delibera CIPE n. 79/12 CUP: B42J1000060002

QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO

Importo totale lavori a base d'asta	€	189 795,50	€	189 795,50
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	4 489,88		
Restano	€	185 305,62		
Importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso	€	185 305,62		
Somme a disposizione:				
I.V.A.	10%	€	18 979,55	
Spese per attività tecniche e amministrative e Assic., artt. 24 e 113 D.Lgs.vo n. 50/2016		€	4 100,00	
Contributo ANAC		€	225,00	
Oneri di conferimento in discarica		€	600,00	
Accantonamento (art. 10 c. 1 DPRS n. 13/2012)		€	4 744,89	
Imprevisti (IVA compresa) e arrotondamento		€	1 555,06	
	sommano	€	30 204,50	€ 30 204,50
Importo totale dei lavori				€ 220 000,00

Diconsi Euro duecentoventimila/00

Messina, 31/08/2017

I Progettisti

Geom. Antonino CORDARO

Geom. Fortunato CHIESINI

Il Responsabile del procedimento

Geom. Antonino MICELI