



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

SERVIZI TECNICI GENERALI - EDILIZIA SCOLASTICA

PROGETTO: COMUNE DI MESSINA - ITA CUPPARI – SAN PLACIDO CALONERÒ: “Lavori urgenti per il completamento del restauro delle facciate, restauro facciate interne, della cappella, della cuba e di altri ambienti interni ed esterni di importanza storica”.

CIG: 80434397D6

CUP: B44B13000270002

PROCEDURA DI GARA per l'affidamento del contratto relativo alla realizzazione dell'intervento in progetto, da svolgere con procedura aperta con il criterio del minor prezzo (art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii, art. 4 L.R. 13/2019). - **Procedura di Gara Telematica**

VERBALE DI GARA n° 2

SEDUTA PUBBLICA DEL 15 NOVEMBRE 2019

Antonio Pansera

Old

Elucida

Alu

Alu

Alu

PROGETTO: COMUNE DI MESSINA - ITA CUPPARI – SAN PLACIDO CALONERÒ: “Lavori urgenti per il completamento del restauro delle facciate, restauro facciate interne, della cappella, della cuba e di altri ambienti interni ed esterni di importanza storica”.

PROCEDURA DI GARA per l'affidamento del contratto relativo alla realizzazione dell'intervento in progetto, da svolgere con procedura aperta con il criterio del minor prezzo (art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii, art. 4 L.R. 13/2019). - **Procedura di Gara Telematica**

CIG: 80434397D6

CUP: B44B13000270002

Importo complessivo dei lavori a base di gara: €. 1.648.575,67 di cui €. 1.572.159,15 soggetti a ribasso d'asta, €. 76.416,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Classificazione dei lavori:

Lavorazioni	Categoria	Classifica	Importo (€)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
					Prevalente	Subappaltabile
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali.	OG2	III	1.025.810,70	62,22	SI	SI (nei limiti di legge)
Impianti tecnologici - Indagini geognostiche.	OG11	III	622.764,97	37,78	NO	SI (nei limiti di legge)

L'anno duemiladiciannove, il giorno 15 del mese di novembre alle ore 9:18 (orario della piattaforma telematica) presso gli uffici della Città Metropolitana di Messina, IV Direzione, Servizi Tecnici Generali, riprendono le operazioni di gara. Sono presenti:

- 1) Dr. **Francesco ROCCAFORTE**, in qualità di **Presidente del seggio di gara**, in quanto Dirigente F.F. della IV Direzione;
 - 2) Ing. **Giovanni LENTINI**, in qualità di **R.U.P.** del progetto, giusta D.D. n. 648 del 22/05/2018;
- ed i seguenti componenti giusto provvedimento del Segretario Generale prot. n° 387 del 08/10/2019,
- 3) Dr. **Giancarlo ALESSI**, che svolgerà il compito di **Verbalizzante del seggio di gara**;
 - 4) Dr. **Antonino PALAZZOLO**, che svolgerà il compito di **Componente del seggio di gara**;
 - 5) Sig.ra **Angela CRISCILLO**, che svolgerà il compito di **Componente del seggio di gara**;
 - 6) Sig.ra **Tommasa MORABITO**, che svolgerà il compito di **Componente del seggio di gara**.

Il Presidente del seggio, preso atto che nella precedente seduta del 14/11/2019 sono stati aperti i plichi della documentazione amministrativa delle ditte corrispondenti ai numeri che vanno dal n. 1 al n. 34 dell'elenco


riportato nel verbale di gara n. 1, procede, con l'assistenza dei componenti il seggio di gara e del RUP, all'apertura di ulteriori plichi, seguendo sempre l'ordine proposto dalla piattaforma telematica.

Vengono aperti i plichi, dal n. 35 fino al n. 70. Vengono verificate la presenza della garanzia fideiussoria e la presenza della ricevuta di pagamento del contributo ANAC. Le relative ditte sono tutte ammesse.


Alle ore 13.05 il Presidente del seggio di gara chiude le operazioni, che riprenderanno nella giornata del 18.11.2019, alle ore 9.00 e seguenti.

Letto, confermato e sottoscritto


Dr. Antonino PALAZZOLO, Componente del seggio di gara




Sig.ra Angela CRISCILLO, Componente del seggio di gara




Sig.ra Tommasa MORABITO, Componente del seggio di gara



Ing. Giovanni LENTINI, R.U.P. del progetto



Dr. Giancarlo ALESSI Verbalizzante del seggio di gara



Dr. Francesco ROCCAFORTE, Presidente del seggio di gara

